

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E STRATEGICA
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN ATTI: 4.155
IL CONTENUTO TECNICO E GRAFICO DEL PRESENTE ALLEGATO
E' CONFORME A QUELLO DELL'ALLEGATO UNITO ALLA DELIBERA
DI ADOZIONE N. 1394 DEL 04-08-2017
SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO
DI N. 2 15 PAGINE
MILANO, 15 NOV. 2017



Comune
di Milano

DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ATTUATIVA E STRATEGICA

Il Direttore di Area
Arch. Marco Porta

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTICA

PG 521662/2017

Del 16/11/2017 11:34:18

SANT'ILARIO-ARONED 2

(S) PROT. AREA PIANIFICA
16/11/2017

Comune di Milano PIANO ATTUATIVO

Proprietà

SANT' ILARIO SOC. COOP. ED.

Via Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

ARONED 2001 SRL

Piazza Della Repubblica 11/A - 20121 MILANO
tel. 02 36707329 - fax 02 26412536

Progettazione Architettonica e Urbana

Caputo Partnership srl
Prof. Arch. Paolo Caputo

Viale Elvezia 18 - 20154 Milano - tel. 023314560 - fax 02347067
e.mail: info@caputopartnership.it - www.caputopartnership.it

Progettazione Strutture e Impianti

GDS 98 engineering
Ing. Sergio Cioccarelli

Piazzale Bertacchi 55 - 23100 Sondrio - tel. 0342218093 - fax. 0342053439
e.mail: sergio@gds98.it

Progettazione Paesaggistica

Arch. Giovanna Longhi

con arch. Agnese Maffioli
Via Plinio 15 - 20129 Milano - tel. 3358273773
e.mail: giovannalonghi@fastwebnet.it

Ambiente

Landshape srl

Ing. Filippo Bernini

Via A. Manzoni 12 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: filippo.bernini@landshape.it

Analisi del Traffico e Viabilità

TRM ENGINEERING

Ing. Michele Rossi

Via della Brianza 30 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 0392314017
e.mail: info@trmengineering.it

Responsabile RUP

Arch. Alessandro Vadelka

Via Francesco Arese, 10 - 20159 MILANO
tel. 02 69008161 - fax 02 36533796

Ambito


**RIQUALIFICAZIONE
AREA EX "DE NORA"**

VIA CRESPI 25

VIA DEI CANZI 1, 13, 17,

VIA S.FAUSTINO 65

LAMBRATE_MILANO



Oggetto

**COMPUTO METRICO GENERALE RIASSUNTIVO
URBANIZZAZIONI SECONDARIE**

File

...

Scala

Data

Numero Tavola

maggio 2014

4.10.7

rev	data	redatto	verificato	approvato	oggetto revisione
01	12.12.2014				Varante Planivolumetrica Commissione Paesaggio
02	25.03.2015				Integrazione Commissione Paesaggio
03	07.07.2015				Comitato Intersectoriale Mobilità
04	20.10.2015				Proposta Definitiva Piano Attuativo
05	15.03.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
06	15.07.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo
07	28.10.2016				Integrazione Proposta Definitiva Piano Attuativo. Adozione

L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATE A NORMA DI LEGGE

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VIA DEI CANZI / VIA G. CRESPI / VIA S. FAUSTINO

RIEPILOGO GENERALE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

	OPERE SETTORE VERDE		IRRIGAZIONE		OPERE SETTORE INFRASTRUTTURE		ILLUMINAZIONE PUBBLICA		SEGNALETICA		TOTALE	
	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)	Lavorazioni (A)	Sicurezza (B)
UMI A1	€ 44.420,33	€ 297,68	€ 23.007,52	€ 181,76	€ 49.186,34	€ 493,21	€ 38.577,48	€ 631,03			€ 155.191,67	€ 1.603,68
UMI A2	€ 88.875,07	€ 752,25	€ 9.317,83	€ 97,74	€ 42.048,68	€ 419,17	€ 29.474,13	€ 482,24			€ 169.715,71	€ 1.751,40
UMI A4	€ 8.001,71	€ 72,81	€ 2.915,54	€ 44,61	€ 48.050,61	€ 436,35	€ 10.870,12	€ 175,50			€ 69.837,98	€ 729,27
AMBITO A	€ 141.297,11	€ 1.122,74	€ 35.240,89	€ 324,10	€ 139.285,64	€ 1.348,73	€ 78.921,73	€ 1.288,78			€ 394.745,37	€ 4.084,35
UMI B1	€ 12.735,63	€ 155,41	€ 6.734,92	€ 66,50	€ 30.609,35	€ 255,83	€ 8.238,47	€ 144,81	€ 377,33	€ 1,51	€ 58.695,70	€ 624,06
UMI B2.1	€ 19.604,99	€ 124,46	€ 6.823,03	€ 57,86	€ 35.316,69	€ 327,89	€ 20.231,34	€ 349,23	€ 430,87	€ 1,72	€ 82.406,92	€ 861,16
UMI B2.2	€ 119.150,00	€ 1.080,18	€ 12.442,90	€ 130,58	€ 164.910,14	€ 1.513,39	€ 61.636,52	€ 1.079,59	€ 1.403,02	€ 5,57	€ 359.542,58	€ 3.809,31
AMBITO B	€ 151.490,62	€ 1.360,05	€ 26.000,84	€ 254,95	€ 230.836,18	€ 2.097,10	€ 90.106,34	€ 1.573,64	€ 2.211,22	€ 8,80	€ 500.645,20	€ 5.294,54
TOTALE	€ 292.787,73	€ 2.482,79	€ 61.241,73	€ 579,05	€ 370.121,82	€ 3.445,83	€ 169.028,07	€ 2.862,42	€ 2.211,22	€ 8,80	€ 895.390,57	€ 9.378,89
Riduz. 12% su (A)	€ 257.653,20		€ 53.892,72		€ 325.707,20		€ 148.744,70		€ 1.945,87		€ 787.943,70	
TOTALE compresa sicurezza	€ 260.135,99		€ 54.471,77		€ 329.153,03		€ 151.607,12		€ 1.954,67		€ 797.322,59	