


COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc 3 804,00 10,51 39 980,04

257-SISTEMAZIONI RILEVATO -
1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc 15 216,00 11,23 170 875,68

258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 4 564,80 22,30 101 795,04

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 7 608,00 19,09 145 236,72

260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mq x cm 36 616,00 2,71 99 229,36

261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b            (ossido 
di ferro colorato) mq 925,00 16,07 14 864,75

263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 
1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)    mq x cm 36 372,00 4,37 158 960,19

262-ASFALTO COLATO - 1U.04.120.0135.c       (ossido 
ferro) mq 2 320,00 22,87 53 058,40

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 1 070,00 128,93 137 955,10

264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a ml 300,00 19,81 5 943,00

263 -CASTELLANE ml 100,00 128,93 12 893,00

264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c cad 18,00 128,80 2 318,40

264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a cad 3,00 645,37 1 936,11

286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010 mq 250,00 50,90 12 725,00

289-SEGNALETICA corpo 35 000,00

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE 
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) 
(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 711,00 21,11 15 009,21

261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 3 652,00 9,60 35 059,20

Sommano 1 042 839,20

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

 URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINC IPALE E PARCHEGGI

1 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 500 - 
1U.01.250.0010.b cad 1,00 515,08 515,08

266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a cad 29,00 275,55 7 990,95

126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e ml 48,00 56,42 2 708,16

126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i ml 135,00 95,15 12 845,25

248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 97,88 324,71 31 780,99

248-TORRINO- 1U.01.030.0080 cad 29,00 538,65 15 620,85

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 1 338,00 11,12 14 878,56

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 142,72 132,46 18 904,69

126-GRES DIAM. 400- 1C.12.060.0010.l ml 255,00 133,16 33 955,80

126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m ml 180,00 176,74 31 813,20

118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d ml 274,00 17,46 4 784,04

143-BOCCHE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b cad 60,00 148,87 8 932,20

126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c cad 114,00 64,10 7 307,40

Sommano 192 037,17

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA INT ERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

2 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE cad 2,00 2 000,00 4 000,00

358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 - 
1U.10.010.0010.b ml 550,00 92,74 51 007,00

358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100- 
1U.10.010.0010.a ml 125,00 67,63 8 453,75

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e mc 675,00 14,04 9 477,00

359-IDRANTI - 1U.10.040.0010 cad 5,00 545,94 2 729,70

Sommano 75 667,45

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA INTERNA  PRINCIPALE E PARCHEGGI

3 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

ASSISTENZA POSA TELETRISCALDAMENTO ml 550,00 65,00 35 750,00

Sommano 35 750,00

TELERISCALDAMENTO STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCH EGGI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE - 

4 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f cad 43,00 156,75 6 740,25

134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 - 
1C.12.150.0040.i ml 18 000,00 9,08 163 440,00

143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE- 
1C.12.610.0140.a cad 38,00 110,39 4 194,82

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE cad 2,00 40 000,00 80 000,00

248-POZZETTONI TECNOLOGICI - 1U.01.030.0050.a mc 132,00 324,71 42 861,72

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 1 500,00 11,12 16 680,00

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 763,27 132,46 101 103,01

Sommano 415 019,80

 URBANIZZAZIONE PRIMARIE - 
 ELETTRICITA' E TELEC. STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

5 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a cad 18,00 147,47 2 654,46

143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 20,00 69,81 1 396,20

267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 20,00 74,18 1 483,60

133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 
1C.12.150.0030.d ml 550,00 5,16 2 838,00

APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE cad 18,00 748,00 13 464,00

PALO STRADALE SINGOLO cad 18,00 2 145,00 38 610,00

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 440,00 11,12 4 892,80

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 83,68 132,46 11 084,58

Sommano 76 423,64

 URBANIZZAZIONE PRIMARIE - 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA INTERNA PRIN CIPALE E PARCHEGGI

6 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 
1U.04.110.0090 mc 1 110,00 9,77 10 844,70

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 
1U.06.180.0040.b mq 2 220,00 1,17 2 597,40

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 50,00 54,95 2 747,50

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -
1U.06.200.0110.a/b/c cad 50,00 68,41 3 420,50

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 50,00 288,42 14 421,00

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI  -
1U.06.700.0570.a cad 50,00 89,52 4 476,00

Sommano 38 507,10

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA INTERNA PRIN CIPALE E PARCHEGGI

7 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

VIABILITA' 1 042 839,20

FOGNATURA NERA 192 037,17

ACQUEDOTTO 75 667,45

TELERISCALDAMENTO 35 750,00

ELETTRICITA' E TELEC. 415 019,80

IMPIANTO I.P. 76 423,64

VERDE 38 507,10

IMPORTO TOTALE 1 876 244,36

URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA INTERNA PRINCIPALE E  PARCHEGGI
RIEPILOGO GENERALE -

8 29/04/2013 Computo STRADA INTERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc 1 954,00 10,51 20 536,54

257-SISTEMAZIONI RILEVATO -
1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc 7 816,00 11,23 87 773,68

258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 2 344,80 22,30 52 289,04

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 3 908,00 19,09 74 603,72

260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mq*cm 19 360,00 2,71 52 465,60

260 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0050.b            
(colorato grigio) mq 1 957,00 6,02 11 781,14

263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 
1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)    mq*cm 12 360,00 4,37 54 013,20

263-ASFALTO COLATO - 1U.04.130.0030      (grigio) mq 819,00 11,58 9 484,02

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 560,00 128,93 72 200,80

263 -CASTELLANE ml 100,00 128,93 12 893,00

264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c cad 6,00 128,80 772,80

264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a cad 7,00 645,37 4 517,59

286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010 mq 400,00 50,90 20 360,00

289-SEGNALETICA corpo 30 000,00

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE 
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) 
(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 211,00 21,11 4 454,21

261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b            
(ossido di ferro colorato) mq 463,00 16,07 7 440,41

Sommano 515 585,75

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

 URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMEN TO

1 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 
300 - 1U.01.250.0010.a cad 1,00 413,72 413,72

266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a cad 18,00 275,55 4 959,90

126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e ml 35,00 56,42 1 974,70

126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i ml 210,00 95,15 19 981,50

126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m ml 90,00 176,74 15 906,60

118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d ml 105,00 17,46 1 833,30

248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 60,75 324,71 19 726,13

248-TORRINO- 1U.01.030.0080 cad 18,00 538,65 9 695,70

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 660,00 11,12 7 339,20

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 70,40 132,46 9 325,18

143-BOCCHE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b cad 22,00 148,87 3 275,14

126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c cad 60,00 64,10 3 846,00

Sommano 98 277,08

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA STR ADA DI COLLEGAMENTO

2 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE cad 2,00 2 000,00 4 000,00

358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 - 
1U.10.010.0010.b ml 210,00 92,74 19 475,40

358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100- 
1U.10.010.0010.a ml 60,00 67,63 4 057,80

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e mc 270,00 14,04 3 790,80

359-IDRANTI - 1U.10.040.0010 cad 2,00 545,94 1 091,88

Sommano 32 415,88

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA DI COLL EGAMENTO

3 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

ASSISTENZA ALLA POSA TELERISCALDAMENTO ml 210,00 65,00 13 650,00

Sommano 13 650,00

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - TELERISCALDAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO

4 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f cad 18,00 156,75 2 821,50

134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 - 
1C.12.150.0040.i ml 6 120,00 9,08 55 569,60

143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE- 
1C.12.610.0140.a cad 15,00 110,39 1 655,85

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE cad 1,00 40 000,00 40 000,00

248-POZZETTONI TECNOLOGICI - 
1U.01.030.0050.a mc 66,00 324,71 21 430,86

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 510,00 11,12 5 671,20

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 259,51 132,46 34 375,02

Sommano 161 524,03

 URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ELETTRICITA' E TELEC. ST RADA DI COLLEGAMENTO

5 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a cad 9,00 147,47 1 327,23

143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 9,00 69,81 628,29

267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 9,00 74,18 667,62

133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 
1C.12.150.0030.d ml 351,00 5,16 1 811,16

APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE cad 9,00 748,00 6 732,00

PALO STRADALE SINGOLO cad 9,00 2 145,00 19 305,00

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 280,80 11,12 3 122,50

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 53,40 132,46 7 073,98

Sommano 40 667,78

 URBANIZZAZIONE PRIMARIE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE P UBBLICA STRADA DI 
COLLEGAMENTO

6 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 
1U.04.110.0090 mc 229,00 9,77 2 237,33

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 
1U.06.180.0040.a mq 458,00 1,54 705,32

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 20,00 54,95 1 099,00

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA 
ALBERI -1U.06.200.0110.a/b/c cad 20,00 68,41 1 368,20

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 20,00 288,42 5 768,40

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI  -
1U.06.700.0570.a cad 20,00 89,52 1 790,40

Sommano 12 968,65

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA DI COLLEGAME NTO

7 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

VIABILITA' 515 585,75

FOGNATURA NERA 98 277,08

ACQUEDOTTO 32 415,88

TELERISCALDAMENTO 13 650,00

ELETTRICITA' E TELEC. 161 524,03

IMPIANTO I.P. 40 667,78

VERDE 12 968,65

IMPORTO TOTALE 875 089,17

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA DI COLLEGAMENTO

8 29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO P1-P2-P3-P4 -
1C.02.050.0030.a mc 2 094,00 10,51 22 007,94

257-SISTEMAZIONI RILEVATO -
1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc 8 376,00 11,23 94 062,48

258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 1 795,00 22,30 40 028,50

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 2 991,00 19,09 57 098,19

260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mq x cm 21 072,00 2,71 57 105,12

261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b            (ossido 
di ferro colorato) mq 1 928,00 16,07 30 982,96

261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 706,00 9,60 6 777,60

263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 
1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)    mq x cm 4 284,00 4,37 18 721,08

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE 
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) 
(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 357,00 21,11 7 536,27

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 43,00 128,93 5 543,99

264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a ml 950,00 19,81 18 819,50

308-SEGNALETICA corpo 25 000,00

Sommano 383 683,63

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

 URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - V IABILITA'

1 29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  DIAM. 250 - 
1U.01.250.0010.a cad 3,00 413,72 1 241,16

267-CHIUSINI 60X60 - 1U.04.160.0090.f cad 6,00 156,75 940,50

118-PVC DIAM. 250- 1C.12.010.0050.e ml 335,00 23,98 8 033,30

248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 11,88 324,71 3 857,55

142-DISSABBIATORI - 1C.12.550.0030.b cad 3,00 916,51 2 749,53

142-PRIMA PIOGGIA - 1C.12.550.0020.b cad 3,00 865,04 2 595,12

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 502,50 11,12 5 587,80

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 53,60 132,46 7 099,86

142-POZZI DRENANTI PARCHEGGI- 1C.12.550.0010.f cad 9,00 2 080,51 18 724,59

273-CADITOIA SIFONATA GRIGLIA - 1U.04.190.0040.e cad 22,00 143,78 3 163,16

Sommano 53 992,57

 URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FOGNATURA METEORICA PA RCHEGGI

2 29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

49-PLINTI PUNTI LUCE PEDONALI - 1C.04.750.0020.a cad 17,00 147,47 2 506,99

143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 17,00 69,81 1 186,77

267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 17,00 74,18 1 261,06

133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 
1C.12.150.0030.d ml 285,00 5,16 1 470,60

APPARECCHIO ILLUMINANTE PEDONALE cad 18,00 649,00 11 682,00

PALO PEDONALE cad 17,00 1 145,00 19 465,00

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 
1C.02.350.0030 mc 285,00 11,12 3 169,20

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 43,36 132,46 5 743,83

Sommano 46 485,45

 URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - I MPIANTO ILLUMINAZIONE

3 29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 
1U.04.110.0090 mc 563,00 9,77 5 500,51

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 
1U.06.180.0040.a mq 1 126,00 1,54 1 734,04

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 70,00 54,95 3 846,50

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -
1U.06.200.0110.a/b/c cad 70,00 68,41 4 788,70

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 70,00 288,42 20 189,40

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI  -
1U.06.700.0570.a cad 70,00 89,52 6 266,40

Sommano 42 325,55

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - VE RDE 

4 29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xls



COPRAT Soc. Coop.

VIABILITA' 383 683,63

FOGNATURA METEORICA 53 992,57

IMPIANTO I.P. 46 485,45

VERDE 42 325,55

IMPORTO TOTALE 526 487,20

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PAR CHEGGI PUBBLICI

5 29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 1 529,00 9,60 14 678,40

253- FRESATURA - 1U.04.010.0010.a mq x cm 7 645,00 0,62 4 739,90

Sommano 19 418,30

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

 URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCH EGGI VIA MEDICI DEL VASCELLO

1 29/04/2013 Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 
1U.04.110.0090 mc 375,00 9,77 3 663,75

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 
1U.06.180.0040.a mq 750,00 1,54 1 155,00

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 6,00 54,95 329,70

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -
1U.06.200.0110.a/b/c cad 6,00 68,41 410,46

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 6,00 288,42 1 730,52

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI  -
1U.06.700.0570.a cad 6,00 89,52 537,12

Sommano 7 826,55

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHE GGI VIA MEDICI DEL VASCELLO

2 29/04/2013 Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xls



COPRAT Soc. Coop.

VIABILITA' 19 418,30

VERDE 7 826,55

IMPORTO TOTALE 27 244,85

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCELLO
RIEPILOGO GENERALE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA -

3 29/04/2013 Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc 387,50 10,51 4 072,63

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 775,00 19,09 14 794,75

51/280-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 
1U.04.130.0020.b(280)+1C.04.450.0020(51-rete)    mq x cm 9 300,00 2,75 25 575,00

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 152,00 128,93 19 597,36

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE 
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) 
(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 775,00 21,11 16 360,25

Sommano 80 399,99

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERC ORSI

1 29/04/2013 Computo VERDE SECONDARIO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 
1U.04.110.0090 mc 2 171,50 9,77 21 215,56

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 
1U.06.180.0040.b mq 4 343,00 1,17 5 081,31

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 75,00 54,95 4 121,25

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -
1U.06.200.0110.a/b/c cad 75,00 68,41 5 130,75

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 75,00 288,42 21 631,50

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI  -
1U.06.700.0570.a cad 75,00 89,52 6 714,00

Sommano 63 894,37

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERC ORSI - VERDE 

2 29/04/2013 Computo VERDE SECONDARIO.xls



COPRAT Soc. Coop.

VIABILITA' 80 399,99

VERDE 63 894,37

IMPORTO TOTALE 144 294,35

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VER DE ATTREZZATO E PERCORSI

3 29/04/2013 Computo VERDE SECONDARIO.xls



COPRAT Soc. Coop.

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA ml 180,00 1 000,00 180 000,00

Sommano 180 000,00

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO T AVERNA

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

1 29/04/2013 Computo RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA 180 000,00

IMPORTO TOTALE 180 000,00

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQ UALIFICAZIONE CAVO TAVERNA

2 29/04/2013 Computo RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA.xls



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI 1 876 244,36€          

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO 875 089,17€             

SOMMANO URBANIZZAZIONI PRIMARIE 2 751 333,53€          

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI 526 487,20€             

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - 
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL 
VASCELLO 27 244,85€               

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI 144 294,35€             

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA 180 000,00€             

SOMMANO URBANIZZAZIONI SECONDARIE 878 026,40€             

IMPORTO TOTALE 3 629 359,93€          

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECON DARIE

RIEPILOGO GENERALE IMPORTI

Computo RIEPILOGO GENERALE.xls


