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COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINC IPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc| 3804,00 10,51 39 980,04
257-SISTEMAZIONI RILEVATO -
1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc| 15 216,00 11,23 170 875,68
258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 4 564,80 22,30 101 795,04
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 7 608,00 19,09 145 236,72
260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mq x cm| 36 616,00 2,71 99 229,36
261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b (ossido
di ferro colorato) mq 925,00 16,07 14 864,75
263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE -
1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete) mqg x cm| 36 372,00 4,37 158 960,19
262-ASFALTO COLATO - 1U.04.120.0135.c (ossido
ferro) mq 2 320,00 22,87 53 058,40
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 1 070,00 128,93 137 955,10
264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a ml 300,00 19,81 5 943,00
263 -CASTELLANE ml 100,00 128,93 12 893,00
264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c cad 18,00 128,80 2 318,40
264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a cad 3,00 645,37 1936,11
286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010 mq 250,00 50,90 12 725,00
289-SEGNALETICA corpo 35 000,00
279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm)
(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 711,00 21,11 15 009,21
261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 3 652,00 9,60 35 059,20
Sommano 1042 839,20

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA INT ERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 500 -
1U.01.250.0010.b cad 1,00 515,08 515,08
266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a cad 29,00 275,55 7 990,95
126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e mi 48,00 56,42 2 708,16
126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i mi 135,00 95,15 12 845,25
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 97,88 324,71 31 780,99
248-TORRINO- 1U.01.030.0080 cad 29,00 538,65 15 620,85
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +
1C.02.350.0030 mc 1 338,00 11,12 14 878,56
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 142,72 132,46 18 904,69
126-GRES DIAM. 400- 1C.12.060.0010.1 mi 255,00 133,16 33 955,80
126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m mi 180,00 176,74 31 813,20
118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d mi 274,00 17,46 4784,04
143-BOCCHE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b cad 60,00 148,87 8 932,20
126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c cad 114,00 64,10 7 307,40
Sommano 192 037,17

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE cad 2,00 2 000,00 4 000,00

358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 -

1U.10.010.0010.b ml 550,00 92,74 51 007,00

358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100-

1U.10.010.0010.a ml 125,00 67,63 8 453,75

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e mc 675,00 14,04 9 477,00

359-IDRANTI - 1U.10.040.0010 cad 5,00 545,94 2729,70
Sommano 75 667,45

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE -
TELERISCALDAMENTO STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCH EGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
ASSISTENZA POSA TELETRISCALDAMENTO ml 550,00 65,00 35 750,00
Sommano 35 750,00

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE -

ELETTRICITA'E TELEC. STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f cad 43,00 156,75 6 740,25

134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 -

1C.12.150.0040.i ml| 18 000,00 9,08 163 440,00

143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE-

1C.12.610.0140.a cad 38,00 110,39 4 194,82

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE cad 2,00] 40 000,00 80 000,00

248-POZZETTONI TECNOLOGICI - 1U.01.030.0050.a mc 132,00 324,71 42 861,72

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 mc 1 500,00 11,12 16 680,00

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 763,27 132,46 101 103,01
Sommano 415 019,80

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE -
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA INTERNA PRIN CIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a cad 18,00 147,47 2 654,46
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 20,00 69,81 1 396,20
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 20,00 74,18 1 483,60
133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 -
1C.12.150.0030.d ml 550,00 5,16 2 838,00
APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE cad 18,00 748,00 13 464,00
PALO STRADALE SINGOLO cad 18,00( 2 145,00 38 610,00
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +
1C.02.350.0030 mc 440,00 11,12 4 892,80
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 83,68 132,46 11 084,58
Sommano 76 423,64

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA INTERNA PRIN CIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE -

1U.04.110.0090 mc 1110,00 9,77 10 844,70

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA -

1U.06.180.0040.b mq 2 220,00 1,17 2 597,40

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 50,00 54,95 2 747,50

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -

1U.06.200.0110.a/b/c cad 50,00 68,41 3420,50

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 50,00 288,42 14 421,00

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI -

1U.06.700.0570.a cad 50,00 89,52 4 476,00
Sommano 38 507,10

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE -

URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

VIABILITA' 1042 839,20
FOGNATURA NERA 192 037,17
ACQUEDOTTO 75 667,45
TELERISCALDAMENTO 35 750,00
ELETTRICITA' E TELEC. 415 019,80
IMPIANTO I.P. 76 423,64
VERDE 38 507,10

IMPORTO TOTALE 1 876 244,36

29/04/2013

Computo STRADA INTERNA.xIs




COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMEN TO

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc 1 954,00 10,51 20 536,54

257-SISTEMAZIONI RILEVATO -

1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc 7 816,00 11,23 87 773,68
258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 2 344,80 22,30 52 289,04
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 3 908,00 19,09 74 603,72
260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mg*cm| 19 360,00 2,71 52 465,60

260 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0050.b
(colorato grigio) mq 1 957,00 6,02 11 781,14

263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE -

1U.04.130.0020.bh(263)+1C.04.450.0020(47-rete) mg*cm| 12 360,00 4,37 54 013,20
263-ASFALTO COLATO - 1U.04.130.0030  (grigio) mq 819,00 11,58 9 484,02
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 560,00 128,93 72 200,80
263 -CASTELLANE ml 100,00 128,93 12 893,00
264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c cad 6,00 128,80 772,80
264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a cad 7,00 645,37 4 517,59
286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010 mq 400,00 50,90 20 360,00
289-SEGNALETICA corpo 30 000,00

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE
MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm)

(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 211,00 21,11 4 454,21

261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b

(ossido di ferro colorato) mq 463,00 16,07 7 440,41
Sommano 515 585,75

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA STR ADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE

251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM.

300 - 1U.01.250.0010.a cad 1,00 413,72 413,72
266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a cad 18,00 275,55 4 959,90
126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e ml 35,00 56,42 1974,70
126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i ml 210,00 95,15 19 981,50
126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m ml 90,00 176,74 15 906,60
118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d ml 105,00 17,46 1 833,30
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 60,75 324,71 19 726,13
248-TORRINO- 1U.01.030.0080 cad 18,00 538,65 9 695,70

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 mc 660,00 11,12 7 339,20
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 70,40 132,46 9 325,18
143-BOCCHE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b cad 22,00 148,87 3275,14
126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c cad 60,00 64,10 3 846,00

Sommano 98 277,08

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA DI COLL EGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE

ALLACCIAMENTO ALLA RETE cad 2,001 2 000,00 4 000,00

358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 -
1U.10.010.0010.b ml 210,00 92,74 19 475,40

358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100-
1U.10.010.0010.a ml 60,00 67,63 4 057,80

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e mc 270,00 14,04 3790,80
359-IDRANTI - 1U.10.040.0010 cad 2,00 545,94 1 091,88
Sommano 32 415,88

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - TELERISCALDAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
ASSISTENZA ALLA POSA TELERISCALDAMENTO ml 210,00 65,00 13 650,00
Sommano 13 650,00

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ELETTRICITA' E TELEC. ST RADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f cad 18,00 156,75 2 821,50

134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 -

1C.12.150.0040.i ml 6 120,00 9,08 55 569,60

143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE-

1C.12.610.0140.a cad 15,00 110,39 1 655,85

CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE cad 1,00] 40 000,00 40 000,00

248-POZZETTONI TECNOLOGICI -

1U.01.030.0050.a mc 66,00 324,71 21 430,86

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 mc 510,00 11,12 5671,20

249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 259,51 132,46 34 375,02
Sommano 161 524,03

29/04/2013

Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE P UBBLICA STRADA DI

COLLEGAMENTO
DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE
49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a cad 9,00 147,47 1327,23
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 9,00 69,81 628,29
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 9,00 74,18 667,62

133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO Del00 -

1C.12.150.0030.d ml 351,00 5,16 1811,16
APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE cad 9,00 748,00 6 732,00
PALO STRADALE SINGOLO cad 9,00 2 145,00 19 305,00

36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +

1C.02.350.0030 mc 280,80 11,12 3122,50
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 53,40 132,46 7 073,98
Sommano 40 667,78

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA DI COLLEGAME NTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE -
1U.04.110.0090 mc 229,00 9,77 2 237,33

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA -
1U.06.180.0040.a mq 458,00 1,54 705,32

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 20,00 54,95 1 099,00

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA

ALBERI -1U.06.200.0110.a/b/c cad 20,00 68,41 1 368,20

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 20,00 288,42 5 768,40

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI -

1U.06.700.0570.a cad 20,00 89,52 1 790,40
Sommano 12 968,65

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA DI COLLEGAMENTO
VIABILITA' 515 585,75
FOGNATURA NERA 98 277,08
ACQUEDOTTO 32 415,88
TELERISCALDAMENTO 13 650,00
ELETTRICITA' E TELEC. 161 524,03
IMPIANTO I.P. 40 667,78
VERDE 12 968,65

IMPORTO TOTALE 875 089,17

29/04/2013 Computo STRADA DI COLLEGAMENTO.xIs



COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - V IABILITA'

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO P1-P2-P3-P4 -

1C.02.050.0030.a mc 2 094,00 10,51 22 007,94

257-SISTEMAZIONI RILEVATO -

1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060 mc 8 376,00 11,23 94 062,48

258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150 mc 1 795,00 22,30 40 028,50

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 2 991,00 19,09 57 098,19

260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030 mg x cm| 21 072,00 2,71 57 105,12

261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b (ossido

di ferro colorato) mq 1 928,00 16,07 30 982,96

261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 706,00 9,60 6 777,60

263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE -

1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete) mg x cm 4 284,00 4,37 18 721,08

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE

MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm)

(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 357,00 21,11 7 536,27

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 43,00 128,93 5 543,99

264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a ml 950,00 19,81 18 819,50

308-SEGNALETICA corpo 25 000,00
Sommano 383 683,63

29/04/2013

Computo PARCHEGGI SECONDARI.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FOGNATURA METEORICA PA RCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 250 -
1U.01.250.0010.a cad 3,00 413,72 1241,16
267-CHIUSINI 60X60 - 1U.04.160.0090.f cad 6,00 156,75 940,50
118-PVC DIAM. 250- 1C.12.010.0050.e mi 335,00 23,98 8 033,30
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a mc 11,88 324,71 3 857,55
142-DISSABBIATORI - 1C.12.550.0030.b cad 3,00 916,51 2 749,53
142-PRIMA PIOGGIA - 1C.12.550.0020.b cad 3,00 865,04 2 595,12
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +
1C.02.350.0030 mc 502,50 11,12 5 587,80
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 53,60 132,46 7 099,86
142-POZZI DRENANTI PARCHEGGI- 1C.12.550.0010.f cad 9,001 2080,51 18 724,59
273-CADITOIA SIFONATA GRIGLIA - 1U.04.190.0040.e cad 22,00 143,78 3163,16
Sommano 53 992,57

29/04/2013

Computo PARCHEGGI SECONDARI.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - 1 MPIANTO ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
49-PLINTI PUNTI LUCE PEDONALI - 1C.04.750.0020.a cad 17,00 147,47 2 506,99
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a cad 17,00 69,81 1186,77
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d cad 17,00 74,18 1 261,06
133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 -
1C.12.150.0030.d ml 285,00 5,16 1 470,60
APPARECCHIO ILLUMINANTE PEDONALE cad 18,00 649,00 11 682,00
PALO PEDONALE cad 17,00( 1 145,00 19 465,00
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b +
1C.02.350.0030 mc 285,00 11,12 3 169,20
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a mc 43,36 132,46 5743,83
Sommano 46 485,45

29/04/2013

Computo PARCHEGGI SECONDARI.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - VE RDE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE -

1U.04.110.0090 mc 563,00 9,77 5500,51

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA -

1U.06.180.0040.a mq 1 126,00 1,54 1734,04

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 70,00 54,95 3846,50

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -

1U.06.200.0110.a/b/c cad 70,00 68,41 4 788,70

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 70,00 288,42 20 189,40

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI -

1U.06.700.0570.a cad 70,00 89,52 6 266,40
Sommano 42 325,55

29/04/2013

Computo PARCHEGGI SECONDARI.xIs




COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PAR CHEGGI PUBBLICI

VIABILITA' 383 683,63
FOGNATURA METEORICA 53 992,57
IMPIANTO I.P. 46 485,45
VERDE 42 325,55

IMPORTO TOTALE 526 487,20

29/04/2013 Computo PARCHEGGI SECONDARI.xIs




VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCH EGGI VIA MEDICI DEL VASCELLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE
261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b mq 1 529,00 9,60 14 678,40
253- FRESATURA - 1U.04.010.0010.a mg X cm 7 645,00 0,62 4 739,90
Sommano 19 418,30

29/04/2013

Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHE GGl VIA MEDICI DEL VASCELLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE -

1U.04.110.0090 mc 375,00 9,77 3663,75

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA -

1U.06.180.0040.a mq 750,00 1,54 1 155,00

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 6,00 54,95 329,70

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -

1U.06.200.0110.a/b/c cad 6,00 68,41 410,46

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 6,00 288,42 1730,52

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI -

1U.06.700.0570.a cad 6,00 89,52 537,12
Sommano 7 826,55

29/04/2013

Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA -
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCELLO

VIABILITA' 19 418,30
VERDE 7 826,55
IMPORTO TOTALE 27 244,85

29/04/2013 Computo VIA MEDICI DEL VASCELLO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERC ORSI

DESCRIZIONE DEI LAVORI UM QUANTITA' P.U. TOTALE

36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a mc 387,50 10,51 4 072,63

260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b mq 775,00 19,09 14 794,75

51/280-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE -

1U.04.130.0020.b(280)+1C.04.450.0020(51-rete) mg x cm 9 300,00 2,75 25 575,00

263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a ml 152,00f 128,93 19 597,36

279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE

MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm)

(112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279) mq 775,00 21,11 16 360,25
Sommano 80 399,99

29/04/2013

Computo VERDE SECONDARIO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERC ORSI - VERDE

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE

257-FORNITURA TERRENO VEGETALE -

1U.04.110.0090 mc 2 171,50 9,77 21 215,56

298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA -

1U.06.180.0040.b mq 4 343,00 1,17 5081,31

299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d cad 75,00 54,95 4 121,25

299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -

1U.06.200.0110.a/b/c cad 75,00 68,41 5 130,75

301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g cad 75,001 288,42 21 631,50

340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI -

1U.06.700.0570.a cad 75,00 89,52 6 714,00
Sommano 63 894,37

29/04/2013

Computo VERDE SECONDARIO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VER DE ATTREZZATO E PERCORSI

VIABILITA' 80 399,99
VERDE 63 894,37
IMPORTO TOTALE 144 294,35

29/04/2013

Computo VERDE SECONDARIO.xIs




COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO T AVERNA

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M QUANTITA' P.U. TOTALE
RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA ml 180,00| 1 000,00 180 000,00
Sommano 180 000,00

29/04/2013

Computo RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA xlIs




COPRAT Soc. Coop.

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQ UALIFICAZIONE CAVO TAVERNA

RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA

180 000,00

IMPORTO TOTALE

180 000,00

29/04/2013 Computo RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA xlIs




COPRAT Soc. Coop.

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

RIEPILOGO GENERALE IMPORTI

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECON DARIE

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI € 1 876 244,36
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO € 875 089,17
SOMMANO URBANIZZAZIONI PRIMARIE € 2 751 333,53
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI € 526 487,20

URBANIZZAZIONE SECONDARIA -
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL

VASCELLO € 27 244,85
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI € 144 294,35
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA € 180 000,00
SOMMANO URBANIZZAZIONI SECONDARIE € 878 026,40

IMPORTO TOTALE | € 3629 359,93

Computo RIEPILOGO GENERALE .xls




