


VIA MEREZZATE

PROGRAMMA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2005-2007
ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER LA CASA

PLANIMETRIA DELL'AMBITO DI INTERVENTO



ENTI PREPOSTI

Milano



Comune
di Milano



Regione Lombardia
Casa e Opere Pubbliche

IL RESPONSABILE COMUNALE DEI P.I.I.

Arch. Franco Zinna


COORDINAMENTO PROGETTUALE DEL P.I.I.

Arch. Francesca Gatto
Geom. Giancarlo Marconi

PROPONENTE

ATI MEREZZATE
MANDATARIA: E.CO.POLIS Soc. Coop.
via Visconti di Modrone n. 12 - 20122 Milano
tel. 0287281462 - fax 0240929105
info@ecopolis.coop

Direzione Centrale Sviluppo del Territorio
Settore Valorizzazione Aree Comunali e non Comunali
Servizio Pianificazione Interventi di Edilizia Pubblica



Zona 4

Concessione in diritto di superficie novantennale dell'area comunale di via Merezzate, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale, a canone di locazione sociale, moderato e convenzionato e/o in godimento d'uso, e con prezzo di cessione convenzionato

Progetto urbanistico

CAPUTO PARTNERSHIP
Viale Elvezia n.18 - 20154 Milano
tel. 02/3314560 - fax 02/347067
e-mail: info@caputopartnership.it

Aggiornamento urbanistico

ARCH. CARLO MARIA CORSI
e-mail: arch.corsi@gmail.com

Progetto opere di urbanizzazione primaria e secondaria

COPRAT SOC. COOP.
Ing. Paolo Corbellani
Ing. Nerino Valentini

Via Calvi n. 85/a - 46100 Mantova
tel. 0376/368412 - fax 0376/368894
e-mail: info@coprat.it

Progetto plesso scolastico e housing sociale

Arch. Carlo Maria Corsi
studio
SOLUZIONI PROGETTUALI INTEGRATE
VIALE CASSIODORO 5 - 20145 MILANO
TEL./FAX. 0239401535

e-mail: arch.corsi@gmail.com

FASE PROGETTAZIONE

PRELIMINARE ☐

DEFINITIVA ☒

ESECUTIVA ☐

TITOLO ELABORATO

COMPUTO ESTIMATIVO DI MASSIMA OPERE DI URBANIZZAZIONE

DATA

TAVOLA N°

6.1.2

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a	mc	3 804,00	10,51	39 980,04
257-SISTEMAZIONI RILEVATO - 1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060	mc	15 216,00	11,23	170 875,68
258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150	mc	4 564,80	22,30	101 795,04
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b	mq	7 608,00	19,09	145 236,72
260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030	mq x cm	36 616,00	2,71	99 229,36
261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b (ossido di ferro colorato)	mq	925,00	16,07	14 864,75
263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)	mq x cm	36 372,00	4,37	158 960,19
262-ASFALTO COLATO - 1U.04.120.0135.c (ossido ferro)	mq	2 320,00	22,87	53 058,40
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a	ml	1 070,00	128,93	137 955,10
264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a	ml	300,00	19,81	5 943,00
263 -CASTELLANE	ml	100,00	128,93	12 893,00
264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c	cad	18,00	128,80	2 318,40
264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a	cad	3,00	645,37	1 936,11
286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010	mq	250,00	50,90	12 725,00
289-SEGNALETICA	corpo			35 000,00
279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) (112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279)	mq	711,00	21,11	15 009,21
261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b	mq	3 652,00	9,60	35 059,20
Sommano				1 042 839,20

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 500 - 1U.01.250.0010.b	cad	1,00	515,08	515,08
266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a	cad	29,00	275,55	7 990,95
126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e	ml	48,00	56,42	2 708,16
126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i	ml	135,00	95,15	12 845,25
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a	mc	97,88	324,71	31 780,99
248-TORRINO- 1U.01.030.0080	cad	29,00	538,65	15 620,85
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	1 338,00	11,12	14 878,56
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	142,72	132,46	18 904,69
126-GRES DIAM. 400- 1C.12.060.0010.l	ml	255,00	133,16	33 955,80
126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m	ml	180,00	176,74	31 813,20
118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d	ml	274,00	17,46	4 784,04
143-BOCCHE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b	cad	60,00	148,87	8 932,20
126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c	cad	114,00	64,10	7 307,40
Sommano				192 037,17

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
ALLACCIAMENTO ALLA RETE	cad	2,00	2 000,00	4 000,00
358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 - 1U.10.010.0010.b	ml	550,00	92,74	51 007,00
358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100- 1U.10.010.0010.a	ml	125,00	67,63	8 453,75
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e	mc	675,00	14,04	9 477,00
359-IDRANTI - 1U.10.040.0010	cad	5,00	545,94	2 729,70
Sommano				75 667,45

**URBANIZZAZIONE PRIMARIE -
TELERISCALDAMENTO STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI**

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
ASSISTENZA POSA TELETRISCALDAMENTO	ml	550,00	65,00	35 750,00
Sommano				35 750,00

**URBANIZZAZIONE PRIMARIE -
ELETTRICITA' E TELEC. STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI**

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f	cad	43,00	156,75	6 740,25
134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 - 1C.12.150.0040.i	ml	18 000,00	9,08	163 440,00
143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE- 1C.12.610.0140.a	cad	38,00	110,39	4 194,82
CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE	cad	2,00	40 000,00	80 000,00
248-POZZETTONI TECNOLOGICI - 1U.01.030.0050.a	mc	132,00	324,71	42 861,72
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	1 500,00	11,12	16 680,00
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	763,27	132,46	101 103,01
Sommano				415 019,80

**URBANIZZAZIONE PRIMARIE -
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI**

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a	cad	18,00	147,47	2 654,46
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a	cad	20,00	69,81	1 396,20
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d	cad	20,00	74,18	1 483,60
133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 1C.12.150.0030.d	ml	550,00	5,16	2 838,00
APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE	cad	18,00	748,00	13 464,00
PALO STRADALE SINGOLO	cad	18,00	2 145,00	38 610,00
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	440,00	11,12	4 892,80
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	83,68	132,46	11 084,58
Sommano				76 423,64

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 1U.04.110.0090	mc	1 110,00	9,77	10 844,70
298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 1U.06.180.0040.b	mq	2 220,00	1,17	2 597,40
299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d	cad	50,00	54,95	2 747,50
299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI - 1U.06.200.0110.a/b/c	cad	50,00	68,41	3 420,50
301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g	cad	50,00	288,42	14 421,00
340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI - 1U.06.700.0570.a	cad	50,00	89,52	4 476,00
Sommano				38 507,10

RIEPILOGO GENERALE - URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI	
VIABILITA'	1 042 839,20
FOGNATURA NERA	192 037,17
ACQUEDOTTO	75 667,45
TELERISCALDAMENTO	35 750,00
ELETTRICITA' E TELEEC.	415 019,80
IMPIANTO I.P.	76 423,64
VERDE	38 507,10
IMPORTO TOTALE	1 876 244,36

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a	mc	1 954,00	10,51	20 536,54
257-SISTEMAZIONI RILEVATO - 1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060	mc	7 816,00	11,23	87 773,68
258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150	mc	2 344,80	22,30	52 289,04
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b	mq	3 908,00	19,09	74 603,72
260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030	mq*cm	19 360,00	2,71	52 465,60
260 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0050.b (colorato grigio)	mq	1 957,00	6,02	11 781,14
263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)	mq*cm	12 360,00	4,37	54 013,20
263-ASFALTO COLATO - 1U.04.130.0030 (grigio)	mq	819,00	11,58	9 484,02
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a	ml	560,00	128,93	72 200,80
263 -CASTELLANE	ml	100,00	128,93	12 893,00
264-RISVOLTI - 1U.04.140.0060.c	cad	6,00	128,80	772,80
264-SCIVOLI DISABILI - 1U.04.150.0010.a	cad	7,00	645,37	4 517,59
286-RIPRISTINO STRADALE - 1U.04.460.0010	mq	400,00	50,90	20 360,00
289-SEGNALETICA	corpo			30 000,00
279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) (112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279)	mq	211,00	21,11	4 454,21
261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b (ossido di ferro colorato)	mq	463,00	16,07	7 440,41
Sommano				515 585,75

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - FOGNATURA NERA STRADA STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 300 - 1U.01.250.0010.a	cad	1,00	413,72	413,72
266-CHIUSINI diam. 60 - 1U.04.160.0010.a	cad	18,00	275,55	4 959,90
126-GRES DIAM. 200- 1C.12.060.0010.e	ml	35,00	56,42	1 974,70
126-GRES DIAM. 300 - 1C.12.060.0010.i	ml	210,00	95,15	19 981,50
126-GRES DIAM. 500- 1C.12.060.0010.m	ml	90,00	176,74	15 906,60
118-PVC DIAM. 200- 1C.12.010.0050.d	ml	105,00	17,46	1 833,30
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a	mc	60,75	324,71	19 726,13
248-TORRINO- 1U.01.030.0080	cad	18,00	538,65	9 695,70
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	660,00	11,12	7 339,20
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	70,40	132,46	9 325,18
143-BOCCE DI LUPO- 1C.12.610.0140.b	cad	22,00	148,87	3 275,14
126 SGHEMBI DN 200- 1C.12.060.0020.c	cad	60,00	64,10	3 846,00
Sommano				98 277,08

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ACQUEDOTTO STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
ALLACCIAMENTO ALLA RETE	cad	2,00	2 000,00	4 000,00
358-GHISA SFEROIDALE DIAMETRO 150 - 1U.10.010.0010.b	ml	210,00	92,74	19 475,40
358-DERIVAZIONI GHISA SFEROIDALE DIAM. 100- 1U.10.010.0010.a	ml	60,00	67,63	4 057,80
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030 + SABBIA 1C.02.350.0010.e	mc	270,00	14,04	3 790,80
359-IDRANTI - 1U.10.040.0010	cad	2,00	545,94	1 091,88
Sommano				32 415,88

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - TELERISCALDAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
ASSISTENZA ALLA POSA TELERISCALDAMENTO	ml	210,00	65,00	13 650,00
Sommano				13 650,00

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - ELETTRICITA' E TELEC. STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
267-CHIUSINI 60X60- 1U.04.160.0090.f	cad	18,00	156,75	2 821,50
134-CAVIDOTTO PVC INTERRATO 24 DIAM.160 - 1C.12.150.0040.i	ml	6 120,00	9,08	55 569,60
143-POZZETTI D'ISPEZIONE E DERIVAZIONE- 1C.12.610.0140.a	cad	15,00	110,39	1 655,85
CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE	cad	1,00	40 000,00	40 000,00
248-POZZETTONI TECNOLOGICI - 1U.01.030.0050.a	mc	66,00	324,71	21 430,86
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	510,00	11,12	5 671,20
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	259,51	132,46	34 375,02
Sommano				161 524,03

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
49-PLINTI STRADALI - 1C.04.750.0020.a	cad	9,00	147,47	1 327,23
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a	cad	9,00	69,81	628,29
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d	cad	9,00	74,18	667,62
133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 1C.12.150.0030.d	ml	351,00	5,16	1 811,16
APPARECCHIO ILLUMINANTE STRADALE	cad	9,00	748,00	6 732,00
PALO STRADALE SINGOLO	cad	9,00	2 145,00	19 305,00
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	280,80	11,12	3 122,50
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	53,40	132,46	7 073,98
Sommano				40 667,78

URBANIZZAZIONE PRIMARIE - VERDE STRADA DI COLLEGAMENTO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 1U.04.110.0090	mc	229,00	9,77	2 237,33
298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 1U.06.180.0040.a	mq	458,00	1,54	705,32
299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d	cad	20,00	54,95	1 099,00
299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0110.a/b/c	cad	20,00	68,41	1 368,20
301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g	cad	20,00	288,42	5 768,40
340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI - 1U.06.700.0570.a	cad	20,00	89,52	1 790,40
Sommano				12 968,65

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE PRIMARIE STRADA DI COLLEGAMENTO	
VIABILITA'	515 585,75
FOGNATURA NERA	98 277,08
ACQUEDOTTO	32 415,88
TELERISCALDAMENTO	13 650,00
ELETTRICITA' E TELEC.	161 524,03
IMPIANTO I.P.	40 667,78
VERDE	12 968,65
IMPORTO TOTALE	875 089,17

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - VIABILITA'

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
36-SCAVO CASSONETTO P1-P2-P3-P4 - 1C.02.050.0030.a	mc	2 094,00	10,51	22 007,94
257-SISTEMAZIONI RILEVATO - 1U.04.110.0050.a+1U.04.110.0060	mc	8 376,00	11,23	94 062,48
258-FONDAZIONE STRADALE - 1U.04.110.0150	mc	1 795,00	22,30	40 028,50
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b	mq	2 991,00	19,09	57 098,19
260-BINDER cm 8 - 1U.04.120.0030	mq x cm	21 072,00	2,71	57 105,12
261 -TAPPETO cm 3 - 1U.04.120.0100.b (ossido di ferro colorato)	mq	1 928,00	16,07	30 982,96
261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b	mq	706,00	9,60	6 777,60
263/47-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 1U.04.130.0020.b(263)+1C.04.450.0020(47-rete)	mq x cm	4 284,00	4,37	18 721,08
279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) (112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279)	mq	357,00	21,11	7 536,27
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a	ml	43,00	128,93	5 543,99
264-CORDONATURE - 1U.04.145.0010.a	ml	950,00	19,81	18 819,50
308-SEGNALETICA	corpo			25 000,00
Sommano				383 683,63

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - FOGNATURA METEORICA PARCHEGGI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
251-ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DIAM. 250 - 1U.01.250.0010.a	cad	3,00	413,72	1 241,16
267-CHIUSINI 60X60 - 1U.04.160.0090.f	cad	6,00	156,75	940,50
118-PVC DIAM. 250- 1C.12.010.0050.e	ml	335,00	23,98	8 033,30
248-POZZETTI D'ISPEZIONE - 1U.01.030.0050.a	mc	11,88	324,71	3 857,55
142-DISSABBIATORI - 1C.12.550.0030.b	cad	3,00	916,51	2 749,53
142-PRIMA PIOGGIA - 1C.12.550.0020.b	cad	3,00	865,04	2 595,12
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	502,50	11,12	5 587,80
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	53,60	132,46	7 099,86
142-POZZI DRENANTI PARCHEGGI- 1C.12.550.0010.f	cad	9,00	2 080,51	18 724,59
273-CADITOIA SIFONATA GRIGLIA - 1U.04.190.0040.e	cad	22,00	143,78	3 163,16
Sommano				53 992,57

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
49-PLINTI PUNTI LUCE PEDONALI - 1C.04.750.0020.a	cad	17,00	147,47	2 506,99
143-POZZETTI 40x40 - 1C.12.610.0120.a	cad	17,00	69,81	1 186,77
267 CHIUSINI 40X40 - 1U.04.160.0090.d	cad	17,00	74,18	1 261,06
133-CAVIDOTTO PVC INTERRATO De100 - 1C.12.150.0030.d	ml	285,00	5,16	1 470,60
APPARECCHIO ILLUMINANTE PEDONALE	cad	18,00	649,00	11 682,00
PALO PEDONALE	cad	17,00	1 145,00	19 465,00
36/39-SCAVO E REINTERRO- 1C.02.100.0010.b + 1C.02.350.0030	mc	285,00	11,12	3 169,20
249-RINFIANCO TUBAZIONI - 1U.01.110.0060.a	mc	43,36	132,46	5 743,83
Sommano				46 485,45

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI - VERDE

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 1U.04.110.0090	mc	563,00	9,77	5 500,51
298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 1U.06.180.0040.a	mq	1 126,00	1,54	1 734,04
299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d	cad	70,00	54,95	3 846,50
299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI - 1U.06.200.0110.a/b/c	cad	70,00	68,41	4 788,70
301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g	cad	70,00	288,42	20 189,40
340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI - 1U.06.700.0570.a	cad	70,00	89,52	6 266,40
Sommano				42 325,55

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI	
VIABILITA'	383 683,63
FOGNATURA METEORICA	53 992,57
IMPIANTO I.P.	46 485,45
VERDE	42 325,55
IMPORTO TOTALE	526 487,20

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCHELLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
261-TAPPETO cm 3 (Sabbia colore)-1U.04.120.0095.b	mq	1 529,00	9,60	14 678,40
253- FRESATURA - 1U.04.010.0010.a	mq x cm	7 645,00	0,62	4 739,90
Sommano				19 418,30

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCHELLO

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 1U.04.110.0090	mc	375,00	9,77	3 663,75
298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 1U.06.180.0040.a	mq	750,00	1,54	1 155,00
299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d	cad	6,00	54,95	329,70
299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI - 1U.06.200.0110.a/b/c	cad	6,00	68,41	410,46
301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g	cad	6,00	288,42	1 730,52
340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI - 1U.06.700.0570.a	cad	6,00	89,52	537,12
Sommano				7 826,55

RIEPILOGO GENERALE - URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCHELLO	
VIABILITA'	19 418,30
VERDE	7 826,55
IMPORTO TOTALE	27 244,85

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
36-SCAVO CASSONETTO-1C.02.050.0030.a	mc	387,50	10,51	4 072,63
260-TOUT VENANT - 1U.04.120.0010.b	mq	775,00	19,09	14 794,75
51/280-MASSETTO ARMATO MARCIAPIEDE - 1U.04.130.0020.b(280)+1C.04.450.0020(51-rete)	mq x cm	9 300,00	2,75	25 575,00
263-CORDONATURE - 1U.04.140.0010.a	ml	152,00	128,93	19 597,36
279-AUTOBLOCCANTE PER MARCIAPIEDE MC.16.100.0040.a (doppio strato, colorati, sp. 60mm) (112 vol2.1)+1U.04.310.0300 (posa)(279)	mq	775,00	21,11	16 360,25
Sommano				80 399,99

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI - VERDE

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
257-FORNITURA TERRENO VEGETALE - 1U.04.110.0090	mc	2 171,50	9,77	21 215,56
298-PREPARAZIONE TERRENO CON SEMINA - 1U.06.180.0040.b	mq	4 343,00	1,17	5 081,31
299-MESSA A DIMORA ALBERI -1U.06.200.0100.d	cad	75,00	54,95	4 121,25
299-OPERE ACCESSORI MESSA A DIMORA ALBERI - 1U.06.200.0110.a/b/c	cad	75,00	68,41	5 130,75
301-FORNITURA ALBERI -1U.06.210.0050.g	cad	75,00	288,42	21 631,50
340-IRRIGAZIONE AUTOMATICA ALBERI - 1U.06.700.0570.a	cad	75,00	89,52	6 714,00
Sommano				63 894,37

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI	
VIABILITA'	80 399,99
VERDE	63 894,37
IMPORTO TOTALE	144 294,35

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO

URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA

DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M	QUANTITA'	P.U.	TOTALE
RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA	ml	180,00	1 000,00	180 000,00
Sommano				180 000,00

RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA	
RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA	180 000,00
IMPORTO TOTALE	180 000,00

VIA MEREZZATE - STIMA PROGETTO DEFINITIVO	
RIEPILOGO GENERALE IMPORTI	
RIEPILOGO GENERALE -URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE	
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE E PARCHEGGI	€ 1 876 244,36
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - VIABILITA' DI COLLEGAMENTO	€ 875 089,17
SOMMANO URBANIZZAZIONI PRIMARIE	€ 2 751 333,53
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - PARCHEGGI PUBBLICI	€ 526 487,20
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGI VIA MEDICI DEL VASCELLO	€ 27 244,85
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - VERDE ATTREZZATO E PERCORSI	€ 144 294,35
URBANIZZAZIONE SECONDARIA - RIQUALIFICAZIONE CAVO TAVERNA	€ 180 000,00
SOMMANO URBANIZZAZIONI SECONDARIE	€ 878 026,40
IMPORTO TOTALE	€ 3 629 359,93